

**แบบรูปและรายการละเอียด
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา จำนวน ๑ แห่ง^๑
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
ด้วยวิธีการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

ด้วยกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา กองโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน ๑ แห่ง จากเดิมที่ใช้โครงสร้างในห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ และมีอย่างการใช้งานที่นานเกิน ๒๐ ปี เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล สนับสนุนงานทางด้านกีฏวิทยาภัยในกรมควบคุมโรคและหน่วยงานภายนอก เป็นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน ๕ ห้อง ในวงเงินงบประมาณ ๔,๒๓๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันกรัชบาทถ้วน) ด้วยเงินงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีรายละเอียดงานดังนี้

๑. แบบรูปและรายการประกอบ

- จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา จำนวน ๕ ห้อง มีแบบรูปและรายการประกอบ ดังนี้
- (๑) แบบจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา อาคาร ๕ ชั้น ๕ จำนวน ๓๕ แผ่น
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ๑ ชุด
- (๒) รายการประกอบแบบจ้างปรับปรุงฯ ๑ ชุด จำนวน ๒๘ แผ่น

๒. ผลงานปรับปรุง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียว เท่านั้น และเป็นสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงาน และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนที่กรม เขื้อถือ

๓. สถานที่ปรับปรุง

กลุ่มกีฏวิทยาและควบคุมแมลงนำโรค อาคาร ๕ ชั้น ๕ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔. ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุง และงวดงาน - งวดเงิน

กำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่เริ่มต้นในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงาน - งวดเงิน ออกเป็น ๔ งวด (สี่งวด) ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ร้อยละ ๗.๐๐ (ร้อยละเจ็ดของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ งานป้องกันพื้นที่บริเวณปรับปรุง พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางบริเวณปรับปรุง
- ๑.๒ งานรื้อถอนส่วนที่จะปรับปรุง พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ จำนวน ๕ ห้อง (ห้องปฏิบัติการ PCR, ห้องเก็บสารเคมี, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๑, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๒ และห้องเลี้ยงหนู)
 - ๑.๒.๑ งานรื้อถอนโครงฝ้าเดิม
 - ๑.๒.๒ งานรื้อถอนผนังเดิม
 - ๑.๒.๓ งานรื้อถอนเคาน์เตอร์เดิมออก
 - ๑.๒.๔ งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม
 - ๑.๒.๕ งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม
 - ๑.๒.๖ งานปรับปรุงระบบประปาและระบบน้ำทึ่งเดิม

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐.๐๐ (ร้อยละสามสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ติดตั้งโครงเครื่าและฝ้าเพดาน ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ
(ห้องปฏิบัติการ PCR, ห้องเก็บสารเคมี, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๑, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๒ และห้องเลี้ยงหนู)
- ๒.๒ งานพื้น ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ
(ห้องปฏิบัติการ PCR, ห้องเก็บสารเคมี, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๑, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๒ และห้องเลี้ยงหนู)
- ๒.๓ งานผนัง ทาสี ก่ออิฐฉาบปูน
(ห้องปฏิบัติการ PCR, ห้องเก็บสารเคมี, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๑, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๒ และห้องเลี้ยงหนู)
- ๒.๔ งานติดตั้งประตู, วงกบประตู และบานกระจากบิดตาย
(ห้องปฏิบัติการ PCR, ห้องเก็บสารเคมี, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๑, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๒ และห้องเลี้ยงหนู)

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๘.๐๐ (ร้อยละแปดของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๓.๑ เดินสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า-คอมไฟ-ปลั๊กไฟ-สวิตช์ไฟ ระบบแจ้งเพลิงไหม้เดิม
(ห้องปฏิบัติการ PCR, ห้องเก็บสารเคมี, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๑, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๒ และห้องเลี้ยงหนู)
- ๓.๒ งานระบบสุขาภิบาล ติดตั้งอ่างล้างมือเชื่อมต่อระบบท่อประปาเดิม
(ห้องเก็บสารเคมี, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๑, ห้องเลี้ยงยุ่ง ๒ และห้องเลี้ยงหนู)
- ๓.๓ ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๔ งานพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ ร้อยละ ๕๕.๐๐ (ร้อยละห้าสิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่

(ห้องปฏิบัติการ PCR, ห้องเก็บสารเคมี, ห้องเลี้ยงยุง ๑ และห้องเลี้ยงยุง ๒)

๔.๒ งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

(ห้องปฏิบัติการ PCR, ห้องเก็บสารเคมี, ห้องเลี้ยงยุง ๑, ห้องเลี้ยงยุง ๒ และห้องเลี้ยงหนู)

๔.๓ งานติดตั้งครุภัณฑ์ภายใน

(ห้องปฏิบัติการ PCR, ห้องเก็บสารเคมี, ห้องเลี้ยงยุง ๑, ห้องเลี้ยงยุง ๒ และห้องเลี้ยงหนู)

ดำเนินการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดสถานที่แล้วเสร็จ ครบถ้วน
ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน

๕. ข้อกำหนดประกอบแบบรูปรายการปรับปรุง

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เช่น การกันปืนที่ขอบเขตของการปรับปรุง ตามที่กันไว้สุดทุกหล่น เป็นต้น

๕.๒ หากรูปแบบหรือรายการใดที่มิได้ระบุในเอกสารชุดนี้ ให้ก่อสร้างตามแบบเดิมทุกประการ ทั้งนี้ทั้งนั้น

หากแบบหรือรายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างเสนอปัญหาหรือจัดทำ Shop Drawing
ต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณาตัดสิน ก่อนดำเนินการปรับปรุงหรือ^{ดู}
ติดตั้ง

๕.๓ ให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล กับระบบหลัก (Main) ของหน่วยงานจนใช้การได้ดี

๕.๔ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในระหว่างการก่อสร้าง

๖. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณจากเงินงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน
๔,๒๓๑,๖๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันกรัชบาทถ้วน)

๗. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มี

๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มี
การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้กำหนด
๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่อง
ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา
ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น
หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น^{ดู}
ให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๙. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยืนยันเสนอรายไดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้รับจ้าง จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีช่างซึ่งจะต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือเป็นผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง หรือจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๙.๑ ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง

๙.๒ ช่างไฟฟ้า

๙.๓ ช่างประปา

๑๐. รายละเอียดอื่นๆ

๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วทำให้อาหารและ ส่วนประกอบของ อาหารเดิม หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สินของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เสียหาย โดยต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม หรือต้องชดใช้ในราคาก่อสร้างที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนด

๑๐.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานจ้างปรับปรุง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการทำงาน และเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ คุณงาน และผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนเข้าดำเนินการปรับปรุง

๑๐.๓ ผู้รับจ้างต้องกันบริเวณปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ให้มีความมั่นคง แข็งแรง เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

๑๐.๔ กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ไม่อนุญาตให้คุณงานของผู้รับจ้างพักอาศัยในบริเวณ ของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

๑๐.๕ ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมด ตลอดจนเอกสารประกอบสัญญาให้เข้าใจถ้วน เสียก่อนที่จะเริ่มทำการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา กองโรคติดต่อนำโดยแมลง เพื่อจะลำดับงาน ให้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

๑๐.๖ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานจ้างปรับปรุงครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องตามที่ระบุในแบบและรายการ โดยจะต้อง นำหรือนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นชอบ เสียก่อน จึงจะนำมาใช้ได้ การขอใช้วัสดุเทียบเท่า ผู้รับจ้างสามารถกระทำได้โดยเสนอต่อกองคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุพิจารณาพร้อมตัวอย่างและเอกสารประกอบ จำนวน ๓ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างควรจะเสนอล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีเวลาพิจารณาตรวจสอบ ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นว่าวัสดุหรืออุปกรณ์นั้น จำเป็นต้องมีการทดสอบคุณสมบัติเพื่อ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งให้ทราบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบใช้จ่ายเองทั้งหมด

๑๐.๗ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ สร้างความสกปรกและทิ้งสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่ก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่างานก่อสร้างได้ น่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ทำการปรับปรุง ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างตามวิธีและในเวลาที่เหมาะสม ในอันที่จะลดเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าว ให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร โดยการได้ที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างไม่อาจถือเป็นเหตุเพื่อขอขยายเวลาการก่อสร้างและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง

๑๐.๘ กำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นกรณีขั้นตอนการรื้อถอนให้สามารถปฏิบัติงานได้เฉพาะวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลากำหนด จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบริเวณใกล้เคียง

๑๐.๙ การดูแล ป้องกันและบำรุงรักษางานจ้างปรับปรุงผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว ในการระวังดูแลรักษางานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่นำมาไว้ในบริเวณที่ปรับปรุง กองโรคติดต่อนำไปโดยแมลง ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในกรณีจำเป็นผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องป้องกัน ความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์และงานจ้างปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการสร้าง เป็นที่คุลมที่กำบัง การป้องกันการขีดข่วนและอื่น ๆ ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม

๑๐.๑๐ การป้องกันเพลิงไหม้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอประจำสถานที่ปรับปรุง มีการป้องกันและจัดการอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีคำเตือนที่เห็นเด่นชัดในการนำไปหรือวัสดุอื่นที่ทำให้เกิดไฟได้เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว ความรับผิดชอบผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำ ดูแล ป้องกันและ บำรุงรักษาดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับผิดชอบต่อกำลังที่เกิดขึ้นกับวัสดุสิ่งของ และงานปรับปรุงทั้งหมด

๑๐.๑๑ การป้องกันอันตรายจากการพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการดังนี้

๑๐.๑๑.๑ ให้ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น ล้อมรอบบริเวณสถานที่ปรับปรุง ในกรณีที่มีการลำเลียง วัสดุขึ้น หรือลงจากที่สูง หรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อการป้องกันอันตรายจากการพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุในบริเวณที่อาจมีการพังทลาย หรือการกระเด็น หรือตกหล่นของหิน ดิน ราย หรือวัสดุต่าง ๆ

๑๐.๑๑.๒ ล้างและทำความสะอาดบริเวณที่ปรับปรุงเพื่อให้เศษวัสดุที่ละเอียด ราย ปูนซีเมนต์ หมวดไปไม่ให้ล้มพัด พาดพัด พุ่งกระจายไปทั่วไป

๑๐.๑๑.๓ วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ให้ผู้รับจ้างจัดเก็บในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ส่วนเศษวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้ผู้รับจ้างขนย้าย ทิ้งนอกสถานที่ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

๑๐.๓๒ ขอเปลี่ยนแปลง “งานปรับพื้นทาสี Epoxy Self Levelling หนา 2 มม.” เป็น “ปรับพื้นทาสี Epoxy Self Levelling หนา 3 มม.” จากแบบแปลนภายนอกในห้อง PCR

๑๐.๓๓ ขอเปลี่ยนแปลง ขนาดของครุภัณฑ์ ห้องสารเคมีลำดับที่ ๔ รหัสครุภัณฑ์ F-19 ตู้เก็บสารเคมี ประเภทกัดกร่อน (กว้างxลึกxสูง) ๘๖๔๙๘๗๗๑๖๕๑ มม. เป็น ๑๐๐๐x๕๕๐x๑๖๖๐ มม. จากแบบแปลนภายนอกในห้องเก็บสารเคมี

๑๐.๓๔ ขอเปลี่ยนแปลง ขนาดของครุภัณฑ์ ห้องเลี้ยงยุง ๑ ลำดับที่ ๗ รหัสครุภัณฑ์ F-๗ เก้าอี้สำนักงาน (กว้างxลึกxสูง) ๖๒๐x๖๒๐x๑๐๕๐ มม. เป็น ๖๒๐x๖๒๐x๘๕๐-๑๐๕๐ มม. จากแบบแปลนภายนอกในห้องเลี้ยงยุง ๑

๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาหาร่วม

๑๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๗๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

๑๒.๑ การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้พิจารณากรณีการเสนอราคาสูงกว่าราค่าต่ำสุดของผู้เสนอราคายื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยผู้ประกอบการต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หากประผู้ประกอบการ (SMEs) ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคา

๑๒.๒ คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๒.๓ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๑๒.๔ คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา การใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๑๓. ตามหนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กจ) ๐๔๐๔.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

๑๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม หลักการที่สำคัญคือการกำหนดเงื่อนไขว่า SMEs ที่จะได้รับแต้มต่อเนื่องต้องไม่มีมูลค่าสัญญาสะสมเกินกว่ามูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. โดยให้คำนวนมูลค่าสัญญาที่ได้ลงนามกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ในปีปฏิทินที่เข้ายื่นข้อเสนอ โดยไม่รวมสัญญาที่หน่วยงานของรัฐได้มีการยกเลิกสัญญาหรือตกลงเลิกสัญญาแล้ว